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cme_rev02 - Incidenza della manodopera computo "Computo metrico rifacimento copertura"

Manodopera
N. Codice Descrizione u.m. Q.ta Prezzo
% Costo Totale
Lavori a misura
COPERTURE
LATTONERIE
1|2.a Smontaggio della sola lattoneria che
crea impedimenti alla esecuzione delle
opere, con accantonamento nell'ambito
del cantiere per il suo riuso: sara alienata
solamente quella lattoneria che, a
parere della D.L., non € idonea al
riutilizzo cad. 1.000 10,640.58 79.051 8,411.48 8,411.48
2|28 Posa della lattoneria precedentemente
rimossa. cad. 1.000 14,067.61 79.051 11,120.59 11,120.59
Totale "LATTONERIE" 19,532.07
IMPERMEABILIZZAZIONI
3|2d Fornitura e posa di telo impermeabile
per la tenuta all'acqua. mq 1,384.000 18.02 41.121 7.41 10,255.45
Totale "IMPERMEABILIZZAZIONI" 10,255.45
OPERE CIVILI
412.b Sostituzione di circa il 20% delle tegole
del manto di copertura, pertanto il
restante 80% dovra essere accantonato
nell'ambito del cantiere per il successivo
riuso. cad. 1.000 28,135.22 79.051 22,241.17 22,241.17
5|2.c Fornitura e posa di un pannello in legno
in fibra di legno OSB 3, fenolico da
lameno 22 mm., tagliato in opera per
accomodamento alla travatura esistente.| mq 1,384.000 76.51 35.734 27.34 37,838.68
6|2.e Fornitura e posa di codeghette in legno
da cm. 2,5*3 con funzione di listello
porta tegola. mq 1,547.210 25.92 62.886 16.30 25,219.60
7|2.f Posa delle tegole precedentemente
rimosse, con fornitura e posa di circa il
20% di nuove tegole in modo da
uniformare le zone. mq 278.000 127.70 55.020 70.26 19,532.43
Totale "OPERE CIVILI" 104,831.88
Totale "COPERTURE" 134,619.40
OPERE PER LA SICUREZZA
OPERE CIVILI
8|4 Fornitura linea vita m 130.000 89.69 45.724 41.01 5,331.28
Totale "OPERE CIVILI" 5,331.28
Totale "OPERE PER LA SICUREZZA" 5,331.28
A riportare 139,950.68
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cme_rev02 - Incidenza della manodopera computo "Computo metrico rifacimento copertura"

Manodopera
N. Codice Descrizione u.m. Q.ta Prezzo
% Costo Totale
Riporto 139,950.68
OPERE CIVILI
IMPIANTI ELETTRICI
9/1.2 Antifurto cad. 1.000 7,500.01 40.443 3,033.23 3,033.23
Totale "IMPIANTI ELETTRICI" 3,033.23
OPERE CIVILI
103 Rifacimento degli intonaci su circa il 50%
dei camini. Lavaggio con getto d'acqua
allo scopo di eliminare ogni traccia di
polvere e lieve stuccatura saltuaria della
superficie e tinteggiatura. cad. 83.000 332.88 56.540 188.21 15,621.46
11|5 Lavaggio con getto d'acqua allo scopo di
eliminare ogni traccia di polvere e lieve
stuccatura saltuaria della superficie.
Tinteggiatura mediante applicazione di
una mano di isolante acrilico ad alto
potere penetrante e consolidante e due
mani di idropittura lavabile al quarzo per
esterni date a rullo e/o pennello, di
colore a scelta del committente, su
campionature predisposte dall'impresa. | mq 1,500.000 26.53 67.245 17.84 26,760.15
Totale "OPERE CIVILI" 42,381.61
Totale "OPERE CIVILI" 45,414.84
Totale LAVORI A MISURA 185,365.52
A riportare 185,365.52
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cme_rev02 - Incidenza della manodopera computo "Computo metrico rifacimento copertura"

Manodopera
N. Codice Descrizione u.m. Q.ta Prezzo
% Costo Totale
Riporto 185,365.52
Spese della sicurezza speciale
12 | SIC.SPEC Spesa della sicurezza speciale % 100.000 | 114,330.79 15.792 18,055.12 18,055.12
Totale SPESE DELLA SICUREZZA
SPECIALE 18,055.12
Importo lavori 203,420.64
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cme_rev02 - Incidenza della manodopera computo "Computo metrico rifacimento copertura"

Riepilogo categorie

Manodopera
Descrizione Importo
Importo Incidenza

Lavori a misura 345,860.96 185,365.52 53.595 %
COPERTURE 259,277.21 134,619.40 51.921 %
LATTONERIE 24,708.19 19,532.07 79.051 %
IMPERMEABILIZZAZIONI 24,939.68 10,255.45 41.121%
OPERE CIVILI 209,629.34 104,831.88 50.008 %
OPERE PER LA SICUREZZA 11,659.70 5,331.28 45.724 %
OPERE CIVILI 11,659.70 5,331.28 45.724 %
OPERE CIVILI 74,924.05 45,414.84 60.615 %
IMPIANTI ELETTRICI 7,500.01 3,033.23 40.443 %
OPERE CIVILI 67,424.04 42,381.61 62.858 %
Spese della sicurezza speciale 114,330.79 18,055.12 15.792 %
Importo lavori 460,191.75 203,420.64 44.203 %
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