Committente
Accademia Nazionale dei Lincei

Lavori di
Rifacimento di tetto in viale Col di Lana 4

Esecutore

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Responsabile del procedimento | Dott. Fazio Francesco Paolo

Progettista | Arch. Papillo Rocco
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Importo totale lavori | 345,860.96 €
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura"
Lavori a misura/COPERTURE/LATTONERIE

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Lavori a misura
COPERTURE
0G1
LATTONERIE
0S 6
2.a Smontaggio della sola lattoneria che crea impedimenti alla esecuzione delle
opere, con accantonamento nell'ambito del cantiere per il suo riuso: sara alienata
solamente quella lattoneria che, a parere della D.L., non & idonea al riutilizzo
Intera copertura 1.000
SOMMANO cad. 1.000 10,640.58 10,640.58
2.g Posa della lattoneria precedentemente rimossa.
Intera copertura 1.000
SOMMANO cad. 1.000 14,067.61 14,067.61
Totale "LATTONERIE" 24,708.19
A riportare 24,708.19
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura"
Lavori a misura/COPERTURE/IMPERMEABILIZZAZIONI

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 24,708.19
IMPERMEABILIZZAZIONI
0S8
2d Fornitura e posa di telo impermeabile per la tenuta all'acqua.
Intera copertura 1,384.000
SOMMANO mq | 1,384.000 18.02 24,939.68
Totale "IMPERMEABILIZZAZIONI" 24,939.68
A riportare 49,647.87
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura"
Lavori a misura/COPERTURE/OPERE CIVILI

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 49,647.87
OPERE CIVILI
0G1
2.b Sostituzione di circa il 20% delle tegole del manto di copertura, pertanto il
restante 80% dovra essere accantonato nell'ambito del cantiere per il successivo
riuso.
Intera copertura 1.000
SOMMANO cad. 1.000 28,135.22 28,135.22
2.c Fornitura e posa di un pannello in legno in fibra di legno OSB 3, fenolico da
lameno 22 mm., tagliato in opera per accomodamento alla travatura esistente.
Intera copertura 1,384.000
SOMMANO mq | 1,384.000 76.51 105,889.84
2.e Fornitura e posa di codeghette in legno da cm. 2,5*3 con funzione di listello porta
tegola.
Intera copertura 1,547.210
SOMMANO mq 1,547.210 25.92 40,103.68
2.f Posa delle tegole precedentemente rimosse, con fornitura e posa di circa il 20% di
nuove tegole in modo da uniformare le zone.
Intera copertura 278.000
SOMMANO mq 278.000 127.70 35,500.60
Totale "OPERE CIVILI" 209,629.34
Totale "COPERTURE" 259,277.21
A riportare 259,277.21
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura"
Lavori a misura/OPERE PER LA SICUREZZA/OPERE CIVILI

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 259,277.21
OPERE PER LA SICUREZZA
0G1
OPERE CIVILI
0G1
Fornitura linea vita
Copertura 130.000
SOMMANO m 130.000 89.69 11,659.70
Totale "OPERE CIVILI" 11,659.70
Totale "OPERE PER LA SICUREZZA" 11,659.70
A riportare 270,936.91
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura"
Lavori a misura/OPERE CIVILI/IMPIANTI ELETTRICI

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 270,936.91
OPERE CIVILI
0G1
IMPIANTI ELETTRICI
0G1
1.2 Antifurto
Intero cantiere 1.000

SOMMANO cad. 1.000 7,500.01 7,500.01
Totale "IMPIANTI ELETTRICI" 7,500.01
A riportare 278,436.92
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura"
Lavori a misura/OPERE CIVILI/OPERE CIVILI

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 278,436.92
OPERE CIVILI
0G1
10 Rifacimento degli intonaci su circa il 50% dei camini. Lavaggio con getto d'acqua
allo scopo di eliminare ogni traccia di polvere e lieve stuccatura saltuaria della
superficie e tinteggiatura.
Camini 83.000
SOMMANO cad. 83.000 332.88 27,629.04
11 Lavaggio con getto d'acqua allo scopo di eliminare ogni traccia di polvere e lieve
stuccatura saltuaria della superficie.
Tinteggiatura mediante applicazione di una mano di isolante acrilico ad alto
potere penetrante e consolidante e due mani di idropittura lavabile al quarzo per
esterni date a rullo e/o pennello, di colore a scelta del committente, su
campionature predisposte dall'impresa.
Facciate 1,500.000
SOMMANO mq | 1,500.000 26.53 39,795.00
Totale "OPERE CIVILI" 67,424.04
Totale "OPERE CIVILI" 74,924.05
Totale LAVORI A MISURA 345,860.96
A riportare 345,860.96
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura"

Spese della sicurezza speciale

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 345,860.96
Spese della sicurezza speciale
12 | SIC.SPEC Spesa della sicurezza speciale
SOMMANO % 100.000 | 114,330.79 114,330.79

Totale SPESE DELLA SICUREZZA SPECIALE

Importo lavori

di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza speciale

Responsabile del procedimento
(Dott. Fazio Francesco Paolo)

Progettista
(Arch. Papillo Rocco)

114,330.79

460,191.75

203,420.64

114,330.79
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura”
Riepilogo categorie

Descrizione Qualif. Totale Inc. %
Riepilogo macrocategorie
costi della sicurezza speciale 0G1 114,330.79 24.844 %
COPERTURE 0G1 259,277.21 56.341 %
OPERE PER LA SICUREZZA 0G1 11,659.70 2.534%
OPERE CIVILI 0G1 74,924.05 16.281 %
Totale macrocategorie 460,191.75 100.000 %
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura”
Riepilogo categorie

Descrizione Qualif. Totale Inc. %
Riepilogo categorie
costi della sicurezza speciale 0G1 114,330.79 24.844 %
LATTONERIE 0S6 24,708.19 5.369 %
IMPERMEABILIZZAZIONI 0S8 24,939.68 5.419%
IMPIANTI ELETTRICI 0G1 7,500.01 1.630%
OPERE CIVILI 0G1 288,713.08 62.738 %
Totale categorie 460,191.75 100.000 %
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura”
Riepilogo categorie

N° pag. Descrizione Qualif. Totale Macrocategorie Categorie Inc. %
Riepilogo lavorazioni

2 | Lavori a misura 345,860.96 75.156 %
2 | COPERTURE 0G1 259,277.21 74.966 %
2| LATTONERIE 0S6 24,708.19 9.530 %
3| IMPERMEABILIZZAZIONI 0S8 24,939.68 9.619 %
4| OPERECIVILI 0G1 209,629.34 80.851 %
5 | OPERE PER LA SICUREZZA 0G1 11,659.70 3.371%
5| OPERE CIVILI 0G1 11,659.70 100.000 %
6 | OPERE CIVILI 0G1 74,924.05 21.663 %
6| IMPIANTIELETTRICI 0G1 7,500.01 10.010 %
7| OPERECIVILI 0G1 67,424.04 89.990 %
8 | Spese della sicurezza speciale 0G1 114,330.79 24.844 %

Importo lavori 460,191.75 100.000 %
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura”
Riepilogo qualificazione categorie

Descrizione Totale
Categorie di opere Generali e Specializzate
OG 1 - Edifici civili e industriali (costi della sicurezza speciali) 114,330.79
OG 1 - Edifici civili e industriali 296,213.09
OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 24,708.19
0S 8 - Opere di impermeabilizzazione 24,939.68
Importo lavori 460,191.75
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura”
Quadro economico

Descrizione Totale

Quadro economico

Importo lavori 345,860.96
[esclusi oneri per la sicurezza speciale]
Importo di progetto 460,191.75
a detrarre importo relativo alla sicurezza speciale 114,330.79
Importo soggetto a ribasso 345,860.96
A detrarre ribasso del 0.0000 % 0.00
345,860.96
Importo relativo alla sicurezza speciale 114,330.79
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