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(LAVORI)



cme_rev02 - Incidenza della manodopera computo "Computo metrico rifacimento copertura"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Lavori a misura

COPERTURE

LATTONERIE

1 2.a Smontaggio della sola lattoneria che

crea impedimenti alla esecuzione delle

opere, con accantonamento nell'ambito

del cantiere per il suo riuso: sarà alienata

solamente quella lattoneria che, a

parere della D.L., non è idonea al

riutilizzo cad. 1.000 10,640.58 79.051 8,411.48 8,411.48

2 2.g Posa della lattoneria precedentemente

rimossa. cad. 1.000 14,067.61 79.051 11,120.59 11,120.59

Totale "LATTONERIE" 19,532.07

IMPERMEABILIZZAZIONI

3 2.d Fornitura e posa di telo impermeabile

per la tenuta all'acqua. mq 1,384.000 18.02 41.121 7.41 10,255.45

Totale "IMPERMEABILIZZAZIONI" 10,255.45

OPERE CIVILI

4 2.b Sostituzione di circa il 20% delle tegole

del manto di copertura, pertanto il

restante 80% dovrà essere accantonato

nell'ambito del cantiere per il successivo

riuso. cad. 1.000 28,135.22 79.051 22,241.17 22,241.17

5 2.c Fornitura e posa di un pannello in legno

in fibra di legno OSB 3, fenolico da

lameno 22 mm., tagliato in opera per

accomodamento alla travatura esistente. mq 1,384.000 76.51 35.734 27.34 37,838.68

6 2.e Fornitura e posa di codeghette in legno

da cm. 2,5*3 con funzione di listello

porta tegola. mq 1,547.210 25.92 62.886 16.30 25,219.60

7 2.f Posa delle tegole precedentemente

rimosse, con fornitura e posa di circa il

20% di nuove tegole in modo da

uniformare le zone. mq 278.000 127.70 55.020 70.26 19,532.43

Totale "OPERE CIVILI" 104,831.88

Totale "COPERTURE" 134,619.40

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE CIVILI

8 4 Fornitura linea vita m 130.000 89.69 45.724 41.01 5,331.28

Totale "OPERE CIVILI" 5,331.28

Totale "OPERE PER LA SICUREZZA" 5,331.28

A riportare 139,950.68
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Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 139,950.68

OPERE CIVILI

IMPIANTI ELETTRICI

9 1.2 Antifurto cad. 1.000 7,500.01 40.443 3,033.23 3,033.23

Totale "IMPIANTI ELETTRICI" 3,033.23

OPERE CIVILI

10 3 Rifacimento degli intonaci su circa il 50%

dei camini. Lavaggio con getto d'acqua

allo scopo di eliminare ogni traccia di

polvere e lieve stuccatura saltuaria della

superficie e tinteggiatura. cad. 83.000 332.88 56.540 188.21 15,621.46

11 5 Lavaggio con getto d'acqua allo scopo di

eliminare ogni traccia di polvere e lieve

stuccatura saltuaria della superficie.

Tinteggiatura mediante applicazione di

una mano di isolante acrilico ad alto

potere penetrante e consolidante e due

mani di idropittura lavabile al quarzo per

esterni date a rullo e/o pennello, di

colore a scelta del committente, su

campionature predisposte dall'impresa. mq 1,500.000 26.53 67.245 17.84 26,760.15

Totale "OPERE CIVILI" 42,381.61

Totale "OPERE CIVILI" 45,414.84

Totale LAVORI A MISURA 185,365.52

A riportare 185,365.52
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Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 185,365.52

Spese della sicurezza speciale

12 SIC.SPEC Spesa della sicurezza speciale % 100.000 114,330.79 15.792 18,055.12 18,055.12

Totale SPESE DELLA SICUREZZA

SPECIALE 18,055.12

Importo lavori 203,420.64

Progettista
(Arch. Papillo Rocco)

_______________________
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Riepilogo categorie

Manodopera
Descrizione Importo

Importo Incidenza

Lavori a misura 345,860.96 185,365.52 53.595 %

COPERTURE 259,277.21 134,619.40 51.921 %

   LATTONERIE 24,708.19 19,532.07 79.051 %

   IMPERMEABILIZZAZIONI 24,939.68 10,255.45 41.121 %

   OPERE CIVILI 209,629.34 104,831.88 50.008 %

OPERE PER LA SICUREZZA 11,659.70 5,331.28 45.724 %

   OPERE CIVILI 11,659.70 5,331.28 45.724 %

OPERE CIVILI 74,924.05 45,414.84 60.615 %

   IMPIANTI ELETTRICI 7,500.01 3,033.23 40.443 %

   OPERE CIVILI 67,424.04 42,381.61 62.858 %

Spese della sicurezza speciale 114,330.79 18,055.12 15.792 %

Importo lavori 460,191.75 203,420.64 44.203 %
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