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cme_rev02 - Incidenza della manodopera computo "Computo metrico rifacimento copertura"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Spese della sicurezza speciale

COSTI PER LA SICUREZZA

COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA

1 S.1.01.1.5 Rete di plastica stampata. Fornitura e

posa in opera di rete di plastica

stampata da applicare a recinzione di

cantiere, compreso il fissaggio della rete

alla recinzione. 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00

2 S.1.01.1.5.a Montaggio, smontaggio e nolo primo

mese o frazione mq 200.000 8.29 64.656 5.36 1,072.00

3 S.1.01.1.6 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,

realizzato con telaio in tubi da ponteggio

controventati e chiusura con rete

metallica elettrosaldata. 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00

4 S.1.01.1.6.a Montaggio, smontaggio e nolo primo

mese. mq 5.000 6.35 41.260 2.62 13.10

5 S.1.01.1.6.b Nolo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo mq 25.000 2.30 0.000 0.00 0.00

6 S.1.01.2.21 Box in lamiera per deposito

attrezzature e materiali. fornitura e

posa su area attrezzata. Montaggio,

smontaggio e nolo per un mese. 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00

7 S.1.01.2.21.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1°

mese o frazione mq 10.000 66.77 26.629 17.78 177.80

8 S.1.01.2.21.b Nolo per ogni mese successivo o frazione mq 50.000 3.14 0.000 0.00 0.00

9 S.1.01.2.22 Bagno chimico portatile, realizzato in

materiale plastico

antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x

230 cm, peso 75 kg,

allestimento in opera e successivo

smontaggio a fine lavori,

manutenzione settimanale

comprendente il risucchio del

liquame, lavaggio con lancia a pressione

della cabina, immissione acqua pulita

con disgregante chimico, fornitura carta

igienica, trasporto e smaltimento rifiuti

speciali. Per ogni mese o frazione di

mese successivo 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00

10 S.1.01.2.22.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1°

mese o frazione cad. 1.000 295.99 1.345 3.98 3.98

11 S.1.01.2.22.b Nolo per ogni mese successivo o frazione cad. 5.000 164.45 0.000 0.00 0.00

12 S.1.01.2.39 Cassone metallico per contenimento di

materiali di scavo/macerie, della

capacità di m³. 6 Nolo per un mese o

frazione. cad. 12.000 70.59 0.000 0.00 0.00

13 S.1.01.3.3 Ponteggio esterno con sistema a telaio

realizzato in tubolari metallici in acciaio

zincato o verniciato, compresi i pezzi

speciali, doppio parapetto con

fermapiede, struttura della mantovana,

ancoraggi ed ogni altro onere e

magistero occorrente per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte, eseguita

secondo le norme di sicurezza vigenti in

materia, con esclusione di ogni piano di

lavoro e di protezione da contabilizzarsi

a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato

a mq di proiezione prospettica di

ponteggio. 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00

14 S.1.01.3.3.a Noleggio, montaggio e smontaggio

comprensivo di trasporto,

A riportare 1,266.88
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Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 1,266.88

approvvigionamento, scarico e tiro in

alto dei materiali, per i primi 30 giorni o

frazione mq 3,100.000 18.02 15.205 2.74 8,493.82

15 S.1.01.3.3.b Noleggio, per i successivi 30 giorni o

frazione mq 3,100.000 6.96 0.000 0.00 0.00

16 S.1.01.3.4 Sovrapprezzo alla realizzazione di

ponteggi con sistema a telaio per

esecuzione oltre i 20 m dal piano di

campagna. 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00

17 S.1.01.3.4.a da 20 m a 30 m mq 3,100.000 1.30 79.231 1.03 3,193.01

18 S.1.01.3.erre Nolo di piattaforma aerea rotante

rispondente alle norme ispels, installata

su autocarro, con braccio a piu' snodi a

movimento idraulico, compreso

l'operatore ed ogni onere connesso per il

tempo di effettivo impiegocon

sollevamento della navicella fino a mt.12 cad. 1.000 3,000.01 12.385 371.55 371.55

19 S.1.01.3.10 Scale a mano montate su ponteggio,

fissate sfalsate su botole di accesso al

piano, per altezze fino a 2 metri. 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00

20 S.1.01.3.10.a Per i primi 30 giorni o frazione, compresi

approvvigionamento, montaggio,

smontaggio e ritiro dal cantiere a fine

lavori. cad. 45.000 4.27 8.665 0.37 16.65

21 S.1.01.3.11 Protezione della sommità di tubo da

ponteggio da 48 mm con copritesta in

PVC. Costo d'uso annuale o frazione. cad. 150.000 0.51 0.000 0.00 0.00

22 S.1.01.3.12 Guscio coprigiunto per ponteggio in

PVC. Costo d'uso annuale o frazione 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00

23 S.1.01.3.12.a singolo cad. 150.000 1.86 38.710 0.72 108.00

24 S.1.01.3.14 Reti o teli dati in opera per

contenimento materiali minuti per

segregazione di ponteggi di facciata,

continui, legati al ponteggio (almeno una

legatura al m² di rete). mq 200.000 1.19 14.286 0.17 34.00

25 S.1.01.3.15 Reti o teli traspiranti dati in opera per

contenimento polveri per segregazione

di ponteggi di facciata, continui, legati al

ponteggio (almeno una legatura al m² di

telo). mq 1,500.000 1.84 39.674 0.73 1,095.00

26 S.1.01.3.16 Teli impermeabili per contenimento

spruzzi per segregazione di ponteggi di

facciata, continui, legati al ponteggio

(almeno una legatura al m² di telo). mq 200.000 1.40 32.143 0.45 90.00

27 S.1.01.3.17 Ponte a sbalzo con struttura a mensola

in tubo/giunto, piano di lavoro in

tavoloni in legno spess. cm.5, compreso

il parapetto esterno cieco. Larghezza m.

1.20.

Nolo per un mese o frazione del solo

materiale. m 200.000 6.20 0.000 0.00 0.00

28 S.1.01.4.2 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN

1004 in tubolare di alluminio, base cm

60 X 140, completo di piani di lavoro,

botole e scale di accesso ai piani,

protezioni, stabilizzatori e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, altezza

max. di utilizzo m. 5,40 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00

29 S.1.01.4.2.a Nolo per un mese o frazione del solo

materiale cad. 5.000 68.95 0.000 0.00 0.00

A riportare 14,668.91
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Manodopera
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Riporto 14,668.91

30 S.1.01.4.2.b Per ogni montaggio e smontaggio in

opera cad. 5.000 14.34 0.000 0.00 0.00

31 S.1.01.5.19 Parapetto provvisorio a montanti

prefabbricati (guardacorpo) UNI EN

13374 classe A e B, da apporre su solai o

solette in c.a. orizzontali o inclinate max.

30°, costituito da aste metalliche

verticali ancorate al supporto con blocco

a morsa, con interasse max 180 cm.,

traversi orizzontali di protezione e tavola

fermapiede in legno altezze min. cm 20 e

spessore cm. 4, bloccate su tre mensole

per ogni montante. Al metro lineare. 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00

32 S.1.01.5.19.a Costo primo mese o frazione. Compreso

il montaggio e lo smontaggio m 90.000 130.02 9.829 12.78 1,150.17

33 S.1.01.6.23 Faro per illuminazione di esterni con

lampada fino a 300 watt, dato in opera

su palo metallico di altezza m. 3,

compreso allacciamento alla scatola di

derivazione a base palo. cad. 23.000 226.69 14.778 33.50 770.51

34 S.1.01.6.32 Posa a parete dei conduttori elettrici

mediante staffe a sella tassellate. m 45.000 18.81 69.484 13.07 588.15

35 S.1.01.6.32.erre Quadri elettrici di cantiere cad. 3.000 329.98 10.864 35.85 107.55

36 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli UNI EN 131, della

lunghezza di m.4, con piedi in gomma

antisdrucciolo, data in opera con

fissaggio alla base ed al punto di arrivo.

Nolo per un mese o frazione. cad. 6.000 7.18 0.000 0.00 0.00

Totale "COSTI GENERALI PER LA

SICUREZZA" 17,285.29

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA

37 S.1.03.1.4 L'impianto di terra deve sempre essere

realizzato nel cantiere edile e quindi

espressamente previsto nel PSC, mentre

quello di protezione dalle scariche

atmosferiche andrà computato solo se

necessario in base alle risultanze del

calcolo del rischio di fulminazione riferito

alle strutture metalliche presenti in

cantiere e quindi ricompreso nel PSC.

Collegamento all'impianto di terra con

cavo di rame isolato sez. 16 mm². m 15.000 9.49 40.569 3.85 57.75

38 S.1.04.1.1.a Cartelli di pericolo (colore giallo),

conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente; costo di utilizzo per mese o

frazione: 350x350 mm cad. 3.000 0.32 0.000 0.00 0.00

39 S.1.04.1.2.a Cartelli di divieto (colore rosso),

conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente; costo di utilizzo per mese o

frazione: 115x160 mm cad. 3.000 0.32 0.000 0.00 0.00

40 S.1.04.1.3.a Cartelli di obbligo (colore blu), conformi

al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio

5/10, con pellicola adesiva rifrangente;

costo di utilizzo per mese o frazione:

270x370 mm cad. 3.000 0.35 0.000 0.00 0.00

A riportare 17,343.04
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Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo
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Riporto 17,343.04

41 S.1.04.1.8.a Cartelli riportanti indicazioni associate

di avvertimento, divieto e prescrizione,

conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente; costo di utilizzo per mese o

frazione: 125x185 mm cad. 6.000 0.29 0.000 0.00 0.00

42 S.1.04.1.9 Posizionamento a parete o altri

supporti verticali di cartelli di sicurezza,

con adeguati sistemi di fissaggio cad. 6.000 6.47 72.025 4.66 27.96

43 S.1.04.4.1 Kit leva schegge in valigetta contenente

1 matita levaschegge Professional, 1

specchietto, 1 lente d´ingrandimento, 1

flacone di soluzione sterile salina 130 ml

con tappo oculare, 1 bicchierino oculare,

1 pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2

buste

garza sterile 18 x 40 cm. cad. 3.000 26.06 0.000 0.00 0.00

44 S.1.04.4.12 Kit per recupero verticale conforme alla

norma UNI-EN 341 classe C comprensivo

di:

- dispositivo di discesa

- fune di lavoro

- 3 moschettoni

- cinghia ad anello

- coltello

- sacca di trasporto

Diametro fune di lavoro: 11 mm. Nolo

per un mese o frazione. Lugnhezza cavo

20 mt cad. 6.000 15.18 0.000 0.00 0.00

45 S.1.04.6.1.c Estintore a polvere, omologato, con

valvola a pulsante,valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di

carica e sistema di controllo della

pressione tramite valvola di non ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su

supporto a terra. Nolo per mese o

frazione. Da 4 kg classe 8 A 55 BC cad. 5.000 1.71 0.000 0.00 0.00

Totale "MEZZI E SERVIZI DI

PROTEZIONE COLLETTIVA" 85.71

MISURE DI COORDINAMENTO

46 S.1.06.1 Costo orario di fermo temporaneo di

macchina o lavoratore ove nel PSC sia

previsto che lavorazioni concomitanti o

interferenti non possano essere eseguite

contemporaneamente nello stesso

luogo. Il costo orario si riferisce al tempo

giornaliero in cui l'impresa non può

operare in attesa del termine o della

sospensione temporanea della

lavorazione interferente. Lo stesso onere

può essere riferito al tempo necessario

per spostare durante tale interferenza il

personale o le macchine in altra area di

lavoro. 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00

47 S.1.06.1.a operaio comune ora 5.000 28.22 100.000 28.22 141.10

48 S.1.06.1.b operaio qualificato ora 6.000 31.18 100.000 31.18 187.08

49 S.1.07.1 Costo orario di manodopera necessario

per la gestione puntuale e la corretta

attuazione delle prescrizioni contenute a

A riportare 17,699.18
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Riporto 17,699.18

tal fine nel PSC da parte dei soggetti

individuati dal cordinatore per la

progettazione. ora 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00

50 S.1.07.1.a operaio comune ora 6.000 28.22 100.000 28.22 169.32

51 S.1.07.1.b operaio qualificato ora 6.000 31.18 100.000 31.18 187.08

Totale "MISURE DI COORDINAMENTO" 684.58

Totale "COSTI PER LA SICUREZZA" 18,055.58

Totale SPESE DELLA SICUREZZA

SPECIALE 18,055.58

Importo lavori 18,055.58

Progettista
(Arch. Papillo Rocco)
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Riepilogo categorie

Manodopera
Descrizione Importo

Importo Incidenza

Spese della sicurezza speciale 114,330.79 18,055.58 15.792 %

COSTI PER LA SICUREZZA 114,330.79 18,055.58 15.792 %

   COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA 113,282.52 17,285.29 15.259 %

   MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 363.69 85.71 23.567 %

   MISURE DI COORDINAMENTO 684.58 684.58 100.000 %

Importo lavori 114,330.79 18,055.58 15.792 %
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