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cme_rev02 - Computo della sicurezza "Computo metrico rifacimento copertura"
COSTI PER LA SICUREZZA/COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA

Sommario
N. Codice Descrizione Q.ta
Costo Totale
COSTI PER LA SICUREZZA
0G1
COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA
0G1
1/S.1.01.15 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata
da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla
recinzione.
SOMMANO 0.000 0.00 0.00
2/S.1.01.1.5.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
Intero cantiere 200.000
SOMMANO mq 200.000 8.29 1,658.00
3/S.1.01.1.6 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.
SOMMANO 0.000 0.00 0.00
41S.1.01.1.6.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.
Intero cantiere 5.000
SOMMANO mq 5.000 6.35 31.75
5|S.1.01.1.6.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Intero cantiere 25.000
SOMMANO mq 25.000 2.30 57.50
6|S.1.01.2.21 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area
attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.
SOMMANO 0.000 0.00 0.00
71S.1.01.2.21.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
Intero cantiere 10.000
SOMMANO mq 10.000 66.77 667.70
81S5.1.01.2.21.b Nolo per ogni mese successivo o frazione
Intero cantiere 50.000
SOMMANO mq 50.000 3.14 157.00
9S.1.01.2.22 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,
allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del
liguame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo
SOMMANO 0.000 0.00 0.00
10|S.1.01.2.22.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
Intero cantiere 1.000
SOMMANO cad. 1.000 295.99 295.99
11S.1.01.2.22.b Nolo per ogni mese successivo o frazione
Intero cantiere 5.000
SOMMANO cad. 5.000 164.45 822.25
12 1S.1.01.2.39 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della
capacita di m3. 6 Nolo per un mese o frazione.
Intero cantiere 12.000
SOMMANO cad. 12.000 70.59 847.08
13/S5.1.01.3.3 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metalliciin acciaio
zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede,
struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente
per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione
da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a mq di proiezione
prospettica di ponteggio.
A riportare 4,537.27
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Riporto 4,537.27
SOMMANO 0.000 0.00 0.00
14 1S.1.01.3.3.a Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o
frazione
Intero cantiere 3,100.000
SOMMANO mq | 3,100.000 18.02 55,862.00
15/S.1.01.3.3.b Noleggio, per i successivi 30 giorni o frazione
3,100.000
SOMMANO mq | 3,100.000 6.96 21,576.00
16 |S.1.01.3.4 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi con sistema a telaio per esecuzione
oltre i 20 m dal piano di campagna.
SOMMANO 0.000 0.00 0.00
17|S.1.01.3.4.a da20ma30m
Intero cantiere 3,100.000
SOMMANO mq | 3,100.000 1.30 4,030.00
18 | S.1.01.3.erre Nolo di piattaforma aerea rotante rispondente alle norme ispels, installata su
autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso I'operatore
ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiegocon sollevamento della
navicella fino a mt.12
Intero cantiere 1.000
SOMMANO cad. 1.000 3,000.01 3,000.01
19 /S.1.01.3.10 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al
piano, per altezze fino a 2 metri.
SOMMANO 0.000 0.00 0.00
20|S.1.01.3.10.a Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.
Intero cantiere 45.000
SOMMANO cad. 45.000 4.27 192.15
21/S.1.01.3.11 Protezione della sommita di tubo da ponteggio da 48 mm con copritesta in PVC.
Costo d'uso annuale o frazione.
Intero cantiere 150.000
SOMMANO cad. 150.000 0.51 76.50
22 /S.1.01.3.12 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Costo d'uso annuale o frazione
SOMMANO 0.000 0.00 0.00
23(S8.1.01.3.12.a singolo
Intero cantiere 150.000
SOMMANO cad. 150.000 1.86 279.00
24|S.1.01.3.14 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di
ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m? di
rete).
Intero cantiere 200.000
SOMMANO mq 200.000 1.19 238.00
25(8.1.01.3.15 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di
ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m? di
telo).
Intero cantiere 1,500.000
SOMMANO mq | 1,500.000 1.84 2,760.00
26 (S.1.01.3.16 Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazione di ponteggi di
facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m? di telo).
Intero cantiere 200.000
SOMMANO mq 200.000 1.40 280.00
27 (S.1.01.3.17 Ponte a sbalzo con struttura a mensola in tubo/giunto, piano di lavoro in
A riportare 92,830.93
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Riporto 92,830.93
tavoloni in legno spess. cm.5, compreso il parapetto esterno cieco. Larghezza m.
1.20.
Nolo per un mese o frazione del solo materiale.
Intero cantiere 200.000
SOMMANO m 200.000 6.20 1,240.00
28(S5.1.01.4.2 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm
60 X 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni,
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo
m. 5,40
SOMMANO 0.000 0.00 0.00
29|S.1.01.4.2.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale
Intero cantiere 5.000
SOMMANO cad. 5.000 68.95 344.75
30/S.1.01.4.2.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera
Intero cantiere 5.000
SOMMANO cad. 5.000 14.34 71.70
31/S.1.01.5.19 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374
classe A e B, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 30°,
costituito da aste metalliche verticali ancorate al supporto con blocco a morsa,
con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede
in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni
montante. Al metro lineare.
SOMMANO 0.000 0.00 0.00
32|S.1.01.5.19.a Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio
Intero cantiere 90.000
SOMMANO m 90.000 130.02 11,701.80
33|S.1.01.6.23 Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in opera su
palo metallico di altezza m. 3, compreso allacciamento alla scatola di derivazione
a base palo.
Intero cantiere 23.000
SOMMANO cad. 23.000 226.69 5,213.87
341S5.1.01.6.32 Posa a parete dei conduttori elettrici mediante staffe a sella tassellate.
Intero cantiere 45.000
SOMMANO m 45.000 18.81 846.45
35(S.1.01.6.32.erre Quadri elettrici di cantiere
Intero cantiere 3.000
SOMMANO cad. 3.000 329.98 989.94
36(S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli UNI EN 131, della lunghezza di m.4, con piedi in gomma
antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla base ed al punto di arrivo. Nolo per
un mese o frazione.
Intero cantiere 6.000
SOMMANO cad. 6.000 7.18 43.08
Totale "COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA" 113,282.52
A riportare 113,282.52
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MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
0G1
37/S.1.03.1.4 L'impianto di terra deve sempre essere realizzato nel cantiere edile e quindi
espressamente previsto nel PSC, mentre quello di protezione dalle scariche
atmosferiche andra computato solo se necessario in base alle risultanze del
calcolo del rischio di fulminazione riferito alle strutture metalliche presenti in
cantiere e quindi ricompreso nel PSC. Collegamento all'impianto di terra con
cavo di rame isolato sez. 16 mm?.
Intero cantiere 15.000
SOMMANO m 15.000 9.49 142.35
38 /S.1.04.1.1.a Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 350x350 mm
Intero cantiere 3.000
SOMMANO cad. 3.000 0.32 0.96
39/S.1.04.1.2.a Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:
115x160 mm
Intero cantiere 3.000
SOMMANO cad. 3.000 0.32 0.96
401S.1.04.1.3.a Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:
270x370 mm
Intero cantiere 3.000
SOMMANO cad. 3.000 0.35 1.05
411S.1.04.1.8.a Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 125x185 mm
Intero cantiere 6.000
SOMMANO cad. 6.000 0.29 1.74
42S5.1.04.1.9 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio
Intero cantiere 6.000
SOMMANO cad. 6.000 6.47 38.82
43|S5.1.04.4.1 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1
specchietto, 1 lente d’ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130 ml
con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2
buste
garza sterile 18 x 40 cm.
Intero cantiere 3.000
SOMMANO cad. 3.000 26.06 78.18
44 15.1.04.4.12 Kit per recupero verticale conforme alla norma UNI-EN 341 classe C comprensivo
di:
- dispositivo di discesa
- fune di lavoro
- 3 moschettoni
- cinghia ad anello
- coltello
- sacca di trasporto
Diametro fune di lavoro: 11 mm. Nolo per un mese o frazione. Lugnhezza cavo 20
mt
Intero cantiere 6.000
SOMMANO cad. 6.000 15.18 91.08
45S5.1.04.6.1.c Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto
a terra. Nolo per mese o frazione. Da 4 kg classe 8 A 55 BC
A riportare 113,637.66
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Intero cantiere 5.000
SOMMANO cad. 5.000 1.71 8.55
Totale "MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA" 363.69
A riportare 113,646.21
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Riporto 113,646.21
MISURE DI COORDINAMENTO
0G1
46 | S.1.06.1 Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia
previsto che lavorazioni concomitanti o interferenti non possano essere eseguite
contemporaneamente nello stesso luogo. Il costo orario si riferisce al tempo
giornaliero in cui I'impresa non puo operare in attesa del termine o della
sospensione temporanea della lavorazione interferente. Lo stesso onere puo
essere riferito al tempo necessario per spostare durante tale interferenza il
personale o le macchine in altra area di lavoro.
SOMMANO 0.000 0.00 0.00
47 |S.1.06.1.a operaio comune
Intero cantiere 5.000
SOMMANO ora 5.000 28.22 141.10
48 |S.1.06.1.b operaio qualificato
Intero cantiere 6.000
SOMMANO ora 6.000 31.18 187.08
49S.1.07.1 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta
attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti
individuati dal cordinatore per la progettazione.
SOMMANO ora 0.000 0.00 0.00
50(S.1.07.1.a operaio comune
Intero cantiere 6.000
SOMMANO ora 6.000 28.22 169.32
51|S.1.07.1.b operaio qualificato
Intero cantiere 6.000
SOMMANO ora 6.000 31.18 187.08
Totale "MISURE DI COORDINAMENTO" 684.58
Totale "COSTI PER LA SICUREZZA" 114,330.79
Importo lavori 114,330.79
Responsabile del procedimento
(Dott. Fazio Francesco Paolo)
Progettista
(Arch. Papillo Rocco)
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