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cme_rev02 - Computo della sicurezza "Computo metrico rifacimento copertura"

COSTI PER LA SICUREZZA/COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA

Sommario
N. Codice Descrizione Q.tà

Costo Totale

COSTI PER LA SICUREZZA

OG 1

COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA

OG 1

1 S.1.01.1.5 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata

da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla

recinzione.

SOMMANO 0.000 0.00 0.00

2 S.1.01.1.5.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

Intero cantiere 200.000

SOMMANO mq 200.000 8.29 1,658.00

3 S.1.01.1.6 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio

controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.

SOMMANO 0.000 0.00 0.00

4 S.1.01.1.6.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

Intero cantiere 5.000

SOMMANO mq 5.000 6.35 31.75

5 S.1.01.1.6.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Intero cantiere 25.000

SOMMANO mq 25.000 2.30 57.50

6 S.1.01.2.21 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area

attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

SOMMANO 0.000 0.00 0.00

7 S.1.01.2.21.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

Intero cantiere 10.000

SOMMANO mq 10.000 66.77 667.70

8 S.1.01.2.21.b Nolo per ogni mese successivo o frazione

Intero cantiere 50.000

SOMMANO mq 50.000 3.14 157.00

9 S.1.01.2.22 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico

antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,

allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,

manutenzione settimanale comprendente il risucchio del

liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con

disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti

speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo

SOMMANO 0.000 0.00 0.00

10 S.1.01.2.22.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

Intero cantiere 1.000

SOMMANO cad. 1.000 295.99 295.99

11 S.1.01.2.22.b Nolo per ogni mese successivo o frazione

Intero cantiere 5.000

SOMMANO cad. 5.000 164.45 822.25

12 S.1.01.2.39 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della

capacità di m³. 6 Nolo per un mese o frazione.

Intero cantiere 12.000

SOMMANO cad. 12.000 70.59 847.08

13 S.1.01.3.3 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio

zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede,

struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di

sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione

da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a mq di proiezione

prospettica di ponteggio.

A riportare 4,537.27

Arch. Rocco Papillo pag. 2



cme_rev02 - Computo della sicurezza "Computo metrico rifacimento copertura"

COSTI PER LA SICUREZZA/COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA

Sommario
N. Codice Descrizione Q.tà

Costo Totale

Riporto 4,537.27

SOMMANO 0.000 0.00 0.00

14 S.1.01.3.3.a Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,

approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o

frazione

Intero cantiere 3,100.000

SOMMANO mq 3,100.000 18.02 55,862.00

15 S.1.01.3.3.b Noleggio, per i successivi 30 giorni o frazione

3,100.000

SOMMANO mq 3,100.000 6.96 21,576.00

16 S.1.01.3.4 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi con sistema a telaio per esecuzione

oltre i 20 m dal piano di campagna.

SOMMANO 0.000 0.00 0.00

17 S.1.01.3.4.a da 20 m a 30 m

Intero cantiere 3,100.000

SOMMANO mq 3,100.000 1.30 4,030.00

18 S.1.01.3.erre Nolo di piattaforma aerea rotante rispondente alle norme ispels, installata su

autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore

ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiegocon sollevamento della

navicella fino a mt.12

Intero cantiere 1.000

SOMMANO cad. 1.000 3,000.01 3,000.01

19 S.1.01.3.10 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al

piano, per altezze fino a 2 metri.

SOMMANO 0.000 0.00 0.00

20 S.1.01.3.10.a Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio,

smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

Intero cantiere 45.000

SOMMANO cad. 45.000 4.27 192.15

21 S.1.01.3.11 Protezione della sommità di tubo da ponteggio da 48 mm con copritesta in PVC.

Costo d'uso annuale o frazione.

Intero cantiere 150.000

SOMMANO cad. 150.000 0.51 76.50

22 S.1.01.3.12 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Costo d'uso annuale o frazione

SOMMANO 0.000 0.00 0.00

23 S.1.01.3.12.a singolo

Intero cantiere 150.000

SOMMANO cad. 150.000 1.86 279.00

24 S.1.01.3.14 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di

ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di

rete).

Intero cantiere 200.000

SOMMANO mq 200.000 1.19 238.00

25 S.1.01.3.15 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di

ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di

telo).

Intero cantiere 1,500.000

SOMMANO mq 1,500.000 1.84 2,760.00

26 S.1.01.3.16 Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazione di ponteggi di

facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo).

Intero cantiere 200.000

SOMMANO mq 200.000 1.40 280.00

27 S.1.01.3.17 Ponte a sbalzo con struttura a mensola in tubo/giunto, piano di lavoro in

A riportare 92,830.93
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COSTI PER LA SICUREZZA/COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA

Sommario
N. Codice Descrizione Q.tà

Costo Totale

Riporto 92,830.93

tavoloni in legno spess. cm.5, compreso il parapetto esterno cieco. Larghezza m.

1.20.

Nolo per un mese o frazione del solo materiale.

Intero cantiere 200.000

SOMMANO m 200.000 6.20 1,240.00

28 S.1.01.4.2 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm

60 X 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni,

stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo

m. 5,40

SOMMANO 0.000 0.00 0.00

29 S.1.01.4.2.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale

Intero cantiere 5.000

SOMMANO cad. 5.000 68.95 344.75

30 S.1.01.4.2.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera

Intero cantiere 5.000

SOMMANO cad. 5.000 14.34 71.70

31 S.1.01.5.19 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374

classe A e B, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 30°,

costituito da aste metalliche verticali ancorate al supporto con blocco a morsa,

con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede

in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni

montante. Al metro lineare.

SOMMANO 0.000 0.00 0.00

32 S.1.01.5.19.a Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio

Intero cantiere 90.000

SOMMANO m 90.000 130.02 11,701.80

33 S.1.01.6.23 Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in opera su

palo metallico di altezza m. 3, compreso allacciamento alla scatola di derivazione

a base palo.

Intero cantiere 23.000

SOMMANO cad. 23.000 226.69 5,213.87

34 S.1.01.6.32 Posa a parete dei conduttori elettrici mediante staffe a sella tassellate.

Intero cantiere 45.000

SOMMANO m 45.000 18.81 846.45

35 S.1.01.6.32.erre Quadri elettrici di cantiere

Intero cantiere 3.000

SOMMANO cad. 3.000 329.98 989.94

36 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli UNI EN 131, della lunghezza di m.4, con piedi in gomma

antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla base ed al punto di arrivo. Nolo per

un mese o frazione.

Intero cantiere 6.000

SOMMANO cad. 6.000 7.18 43.08

Totale "COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA" 113,282.52

A riportare 113,282.52
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COSTI PER LA SICUREZZA/MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Sommario
N. Codice Descrizione Q.tà

Costo Totale

Riporto 113,282.52

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

OG 1

37 S.1.03.1.4 L'impianto di terra deve sempre essere realizzato nel cantiere edile e quindi

espressamente previsto nel PSC, mentre quello di protezione dalle scariche

atmosferiche andrà computato solo se necessario in base alle risultanze del

calcolo del rischio di fulminazione riferito alle strutture metalliche presenti in

cantiere e quindi ricompreso nel PSC. Collegamento all'impianto di terra con

cavo di rame isolato sez. 16 mm².

Intero cantiere 15.000

SOMMANO m 15.000 9.49 142.35

38 S.1.04.1.1.a Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o

frazione: 350x350 mm

Intero cantiere 3.000

SOMMANO cad. 3.000 0.32 0.96

39 S.1.04.1.2.a Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio

5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:

115x160 mm

Intero cantiere 3.000

SOMMANO cad. 3.000 0.32 0.96

40 S.1.04.1.3.a Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio

5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:

270x370 mm

Intero cantiere 3.000

SOMMANO cad. 3.000 0.35 1.05

41 S.1.04.1.8.a Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,

conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 125x185 mm

Intero cantiere 6.000

SOMMANO cad. 6.000 0.29 1.74

42 S.1.04.1.9 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con

adeguati sistemi di fissaggio

Intero cantiere 6.000

SOMMANO cad. 6.000 6.47 38.82

43 S.1.04.4.1 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1

specchietto, 1 lente d´ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130 ml

con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2

buste

garza sterile 18 x 40 cm.

Intero cantiere 3.000

SOMMANO cad. 3.000 26.06 78.18

44 S.1.04.4.12 Kit per recupero verticale conforme alla norma UNI-EN 341 classe C comprensivo

di:

- dispositivo di discesa

- fune di lavoro

- 3 moschettoni

- cinghia ad anello

- coltello

- sacca di trasporto

Diametro fune di lavoro: 11 mm. Nolo per un mese o frazione. Lugnhezza cavo 20

mt

Intero cantiere 6.000

SOMMANO cad. 6.000 15.18 91.08

45 S.1.04.6.1.c Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto

a terra. Nolo per mese o frazione. Da 4 kg classe 8 A 55 BC

A riportare 113,637.66
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COSTI PER LA SICUREZZA/MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Sommario
N. Codice Descrizione Q.tà

Costo Totale

Riporto 113,637.66

Intero cantiere 5.000

SOMMANO cad. 5.000 1.71 8.55

Totale "MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA" 363.69

A riportare 113,646.21
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COSTI PER LA SICUREZZA/MISURE DI COORDINAMENTO

Sommario
N. Codice Descrizione Q.tà

Costo Totale

Riporto 113,646.21

MISURE DI COORDINAMENTO

OG 1

46 S.1.06.1 Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia

previsto che lavorazioni concomitanti o interferenti non possano essere eseguite

contemporaneamente nello stesso luogo. Il costo orario si riferisce al tempo

giornaliero in cui l'impresa non può operare in attesa del termine o della

sospensione temporanea della lavorazione interferente. Lo stesso onere può

essere riferito al tempo necessario per spostare durante tale interferenza il

personale o le macchine in altra area di lavoro.

SOMMANO 0.000 0.00 0.00

47 S.1.06.1.a operaio comune

Intero cantiere 5.000

SOMMANO ora 5.000 28.22 141.10

48 S.1.06.1.b operaio qualificato

Intero cantiere 6.000

SOMMANO ora 6.000 31.18 187.08

49 S.1.07.1 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta

attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti

individuati dal cordinatore per la progettazione.

SOMMANO ora 0.000 0.00 0.00

50 S.1.07.1.a operaio comune

Intero cantiere 6.000

SOMMANO ora 6.000 28.22 169.32

51 S.1.07.1.b operaio qualificato

Intero cantiere 6.000

SOMMANO ora 6.000 31.18 187.08

Totale "MISURE DI COORDINAMENTO" 684.58

Totale "COSTI PER LA SICUREZZA" 114,330.79

Importo lavori 114,330.79

Responsabile del procedimento
(Dott. Fazio Francesco Paolo)

_______________________

Progettista
(Arch. Papillo Rocco)

_______________________
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