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cme_rev02 - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione u.m. Q.ta
Unitario Totale
S.1.01.15.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
ANALISI
MD | [R.01] Operaio Comune ora 0.190 28.22 5.36
MT | [S.001] Rete plastica mq 1.000 1.20 1.20
SOMMANO 6.56
Spese generali| % 15.000 6.56 0.98
di cui Spese sicurezza| % 0.000 0.98 0.00
Spese varie | % 0.000 6.56 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 7.54 0.75
Totale | mq 8.29
S.1.01.1.6.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.
ANALISI
MD | [R.01] Operaio Comune ora 0.093 28.22 2.62
MT | [S.002] Tubi e rete metallica mq 1.000 2.40 2.40
SOMMANO 5.02
Spese generali| % 15.000 5.02 0.75
di cui Spese sicurezza| % 0.000 0.75 0.00
Spese varie | % 0.000 5.02 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 5.77 0.58
Totale | mq 6.35
S.1.01.1.6.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
ANALISI
[S.002] Tubi e rete metallica mq 1.000 1.82 1.82
SOMMANO 1.82
Spese generali| % 15.000 1.82 0.27
di cui Spese sicurezza | % 0.000 0.27 0.00
Spese varie | % 0.000 1.82 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 2.09 0.21
Totale | mq 2.30
S.1.01.2.21.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
ANALISI
MD | [R.01] Operaio Comune ora 0.630 28.22 17.78
NL | [NS.02.a] Box deposito | mese mq 1.000 35.00 35.00
SOMMANO 52.78
Spese generali| % 15.000 52.78 7.92
di cui Spese sicurezza | % 0.000 7.92 0.00
Spese varie | % 0.000 52.78 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 60.70 6.07
Totale | mq 66.77
S.1.01.2.21.b Nolo per ogni mese successivo o frazione
ANALISI
[NS.02.b] Box deposito mesi successivi mq 1.000 2.48 2.48
SOMMANO 2.48
Spese generali| % 15.000 2.48 0.37
di cui Spese sicurezza | % 0.000 0.37 0.00
Spese varie | % 0.000 2.48 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 2.85 0.29
Totale | mq 3.14
S$.1.01.2.22.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
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Costo
Codice Descrizione u.m. Q.ta
Unitario Totale
ANALISI
MD | [R.01] Operaio Comune ora 0.141 28.22 3.98
NL | [NS.01.a] Box bagno | mese cad. 1.000 230.00 230.00
SOMMANO 233.98
Spese generali| % 15.000 233.98 35.10
di cui Spese sicurezza| % 0.000 35.10 0.00
Spese varie | % 0.000 233.98 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 269.08 26.91
Totale | cad. 295.99
S.1.01.2.22.b Nolo per ogni mese successivo o frazione
ANALISI
[NS.01.b] Box bagno mese successivo cad. 1.000 130.00 130.00
SOMMANO 130.00
Spese generali| % 15.000 130.00 19.50
di cui Spese sicurezza| % 0.000 19.50 0.00
Spese varie | % 0.000 130.00 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 149.50 14.95
Totale | cad. 164.45
S.1.01.2.39 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della
capacita di m3. 6 Nolo per un mese o frazione.
ANALISI
[NS.03] Cassone metallico cad. 1.000 55.80 55.80
SOMMANO 55.80
Spese generali| % 15.000 55.80 8.37
di cui Spese sicurezza| % 0.000 8.37 0.00
Spese varie | % 0.000 55.80 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 64.17 6.42
Totale | cad. 70.59
S$.1.01.3.10.a Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.
ANALISI
MD | [R.02] Operaio Qualificato ora 0.012 31.18 0.37
NL | [NS.05.a] Scala su ponteggio | mese cad. 1.000 3.00 3.00
SOMMANO 3.37
Spese generali| % 15.000 3.37 0.51
di cui Spese sicurezza| % 0.000 0.51 0.00
Spese varie | % 0.000 3.37 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 3.88 0.39
Totale | cad. 4.27
S.1.01.3.11 Protezione della sommita di tubo da ponteggio da 48 mm con copritesta in
PVC. Costo d'uso annuale o frazione.
ANALISI
MT | [S.003] Pretezione tubo cad. 1.000 0.40 0.40
SOMMANO 0.40
Spese generali| % 15.000 0.40 0.06
di cui Spese sicurezza| % 0.000 0.06 0.00
Spese varie | % 0.000 0.40 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 0.46 0.05
Totale | cad. 0.51
S.1.01.3.12.a singolo
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Costo
Codice Descrizione u.m. Q.ta
Unitario Totale
ANALISI
MD | [R.02] Operaio Qualificato ora 0.023 31.18 0.72
MT | [S.004] Guscio coprigiunto cad. 1.000 0.75 0.75
SOMMANO 1.47
Spese generali| % 15.000 1.47 0.22
di cui Spese sicurezza| % 0.000 0.22 0.00
Spese varie | % 0.000 1.47 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 1.69 0.17
Totale | cad. 1.86
S.1.01.3.14 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per
segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno
una legatura al m? di rete).
ANALISI
MD | [R.01] Operaio Comune ora 0.006 28.22 0.17
MT | [S.005] Teli per ponteggio materiali minuti mq 1.000 0.77 0.77
SOMMANO 0.94
Spese generali| % 15.000 0.94 0.14
di cui Spese sicurezza | % 0.000 0.14 0.00
Spese varie | % 0.000 0.94 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 1.08 0.11
Totale | mq 1.19
S$.1.01.3.15 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per
segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno
una legatura al m? di telo).
ANALISI
MD | [R.01] Operaio Comune ora 0.026 28.22 0.73
MT | [S.006] Teli per ponteggio materiali polveri mq 1.000 0.72 0.72
SOMMANO 1.45
Spese generali| % 15.000 1.45 0.22
di cui Spese sicurezza| % 0.000 0.22 0.00
Spese varie | % 0.000 1.45 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 1.67 0.17
Totale | mq 1.84
S.1.01.3.16 Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazione di ponteggi di
facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m? di telo).
ANALISI
MD | [R.01] Operaio Comune ora 0.016 28.22 0.45
MT | [S.007] Teli per ponteggio spruzzi mq 1.000 0.65 0.65
SOMMANO 1.10
Spese generali| % 15.000 1.10 0.17
di cui Spese sicurezza| % 0.000 0.17 0.00
Spese varie | % 0.000 1.10 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 1.27 0.13
Totale | mq 1.40
S.1.01.3.17 Ponte a sbalzo con struttura a mensola in tubo/giunto, piano di lavoro in
tavoloni in legno spess. cm.5, compreso il parapetto esterno cieco.
Larghezza m. 1.20.
Nolo per un mese o frazione del solo materiale.
ANALISI
NL | [NS.04.c] Ponte a sbalzo da ponteggio m 1.000 4.90 4.90
SOMMANO 4.90
Spese generali| % 15.000 4.90 0.74
di cui Spese sicurezza | % 0.000 0.74 0.00
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Costo
Codice Descrizione u.m. Q.ta
Unitario Totale
Spese varie | % 0.000 4.90 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 5.64 0.56
Totale | m 6.20
S.1.01.3.3.a Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
o frazione
ANALISI
MD | [R.02] Operaio Qualificato ora 0.088 31.18 2.74
NL | [NS.04.a] Ponteggio a telaio | mese mq 1.000 11.50 11.50
SOMMANO 14.24
Spese generali| % 15.000 14.24 2.14
di cui Spese sicurezza | % 0.000 2.14 0.00
Spese varie | % 0.000 14.24 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 16.38 1.64
Totale | mq 18.02
S.1.01.3.3.b Noleggio, per i successivi 30 giorni o frazione
ANALISI
[NS.04.b] Ponteggio a telaio mese successivo mq 1.000 5.50 5.50
SOMMANO 5.50
Spese generali| % 15.000 5.50 0.83
di cui Spese sicurezza| % 0.000 0.83 0.00
Spese varie | % 0.000 5.50 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 6.33 0.63
Totale | mq 6.96
S.1.01.34.a da20ma30m
ANALISI
MD | [R.02] Operaio Qualificato ora 0.033 31.18 1.03
SOMMANO 1.03
Spese generali| % 15.000 1.03 0.15
di cui Spese sicurezza| % 0.000 0.15 0.00
Spese varie | % 0.000 1.03 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 1.18 0.12
Totale | mq 1.30
S.1.01.3.erre Nolo di piattaforma aerea rotante rispondente alle norme ispels, installata
su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso
I'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiegocon
sollevamento della navicella fino a mt.12
ANALISI
[R.04] Operaio Specializzato ora 11.091 33.50 371.55
VR | Piattaforma aerea cad. 1.000 2,000.00 2,000.00
SOMMANO 2,371.55
Spese generali| % 15.000 2,371.55 355.73
di cui Spese sicurezza | % 0.000 355.73 0.00
Spese varie | % 0.000 2,371.55 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 2,727.28 272.73
Totale | cad. 3,000.01
S.1.01.4.2.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale
ANALISI
NL | [NS.06.a] Trabattello | mese cad. 1.000 54.50 54.50
SOMMANO 54.50
Data di stampa 03/09/2020 Arch. Rocco Papillo pag. 5




cme_rev02 - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione u.m. Q.ta
Unitario Totale
Spese generali| % 15.000 54.50 8.18
di cui Spese sicurezza | % 0.000 8.18 0.00
Spese varie | % 0.000 54.50 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 62.68 6.27
Totale | cad. 68.95
S.1.01.4.2.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera
ANALISI
[NS.06.b] Trabattello mese successivo cad. 1.000 11.34 11.34
SOMMANO 11.34
Spese generali| % 15.000 11.34 1.70
di cui Spese sicurezza| % 0.000 1.70 0.00
Spese varie | % 0.000 11.34 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 13.04 1.30
Totale | cad. 14.34
S$.1.01.5.19.a Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio
ANALISI
MD | [R.02] Operaio Qualificato ora 0.410 31.18 12.78
NL | [NS.07.a] Parapetto | mese m 1.000 90.00 90.00
SOMMANO 102.78
Spese generali| % 15.000 102.78 15.42
di cui Spese sicurezza| % 0.000 15.42 0.00
Spese varie | % 0.000 102.78 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 118.20 11.82
Totale | m 130.02
S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli UNI EN 131, della lunghezza di m.4, con piedi in
gomma antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla base ed al punto di
arrivo. Nolo per un mese o frazione.
ANALISI
[NS.08] Scala a pioli cad. 1.000 5.68 5.68
SOMMANO 5.68
Spese generali| % 15.000 5.68 0.85
di cui Spese sicurezza | % 0.000 0.85 0.00
Spese varie | % 0.000 5.68 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 6.53 0.65
Totale | cad. 7.18
S$.1.01.6.23 Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in opera
su palo metallico di altezza m. 3, compreso allacciamento alla scatola di
derivazione a base palo.
ANALISI
MD | [R.04] Operaio Specializzato ora 1.000 33.50 33.50
MT | [S.008] Faro per illuminazione cad. 1.000 145.70 145.70
SOMMANO 179.20
Spese generali| % 15.000 179.20 26.88
di cui Spese sicurezza | % 0.000 26.88 0.00
Spese varie | % 0.000 179.20 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 206.08 20.61
Totale | cad. 226.69
S.1.01.6.32 Posa a parete dei conduttori elettrici mediante staffe a sella tassellate.
ANALISI
MD | [R.04] Operaio Specializzato ora 0.390 33.50 13.07
MT | [S.009] Conduttori elettrici m 1.000 1.80 1.80
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SOMMANO 14.87
Spese generali| % 15.000 14.87 2.23
di cui Spese sicurezza | % 0.000 2.23 0.00
Spese varie | % 0.000 14.87 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 17.10 1.71
Totale | m 18.81
S.1.01.6.32.erre Quadri elettrici di cantiere
ANALISI
MD | [R.04] Operaio Specializzato ora 1.070 33.50 35.85
MT | [S.010] Quadro elettrico cad. 1.000 225.00 225.00
SOMMANO 260.85
Spese generali| % 15.000 260.85 39.13
di cui Spese sicurezza| % 0.000 39.13 0.00
Spese varie | % 0.000 260.85 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 299.98 30.00
Totale | cad. 329.98
S.1.03.1.4 L'impianto di terra deve sempre essere realizzato nel cantiere edile e quindi
espressamente previsto nel PSC, mentre quello di protezione dalle scariche
atmosferiche andra computato solo se necessario in base alle risultanze del
calcolo del rischio di fulminazione riferito alle strutture metalliche presenti in
cantiere e quindi ricompreso nel PSC. Collegamento all'impianto di terra
con cavo di rame isolato sez. 16 mm?2.
ANALISI
MD | [R.04] Operaio Specializzato ora 0.115 33.50 3.85
MT | [S.011] Impianto di massa m 1.000 3.65 3.65
SOMMANO 7.50
Spese generali| % 15.000 7.50 1.13
di cui Spese sicurezza| % 0.000 1.13 0.00
Spese varie | % 0.000 7.50 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 8.63 0.86
Totale | m 9.49
S.1.04.1.1.a Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 350x350 mm
ANALISI
[C.001] Cartello pericolo cad. 1.000 0.25 0.25
SOMMANO 0.25
Spese generali| % 15.000 0.25 0.04
di cui Spese sicurezza | % 0.000 0.04 0.00
Spese varie | % 0.000 0.25 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 0.29 0.03
Totale | cad. 0.32
S.1.04.1.2.a Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 115x160 mm
ANALISI
[C.002] Cartello diviato cad. 1.000 0.25 0.25
SOMMANO 0.25
Spese generali| % 15.000 0.25 0.04
di cui Spese sicurezza | % 0.000 0.04 0.00
Spese varie | % 0.000 0.25 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 0.29 0.03
Totale | cad. 0.32
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S.1.04.1.3.a Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 270x370 mm
ANALISI
[C.003] Cartello obbligo cad. 1.000 0.28 0.28
SOMMANO 0.28
Spese generali| % 15.000 0.28 0.04
di cui Spese sicurezza| % 0.000 0.04 0.00
Spese varie | % 0.000 0.28 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 0.32 0.03
Totale | cad. 0.35
S.1.04.1.8.a Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 125x185
mm
ANALISI
[C.003] Cartello obbligo cad. 1.000 0.23 0.23
SOMMANO 0.23
Spese generali| % 15.000 0.23 0.03
di cui Spese sicurezza | % 0.000 0.03 0.00
Spese varie | % 0.000 0.23 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 0.26 0.03
Totale | cad. 0.29
S$.1.04.1.9 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza,
con adeguati sistemi di fissaggio
ANALISI
MD | [R.01] Operaio Comune ora 0.165 28.22 4.66
MT | [C.005] Tasselli per cartelli cad. 1.000 0.45 0.45
SOMMANO 5.11
Spese generali| % 15.000 5.11 0.77
di cui Spese sicurezza | % 0.000 0.77 0.00
Spese varie | % 0.000 5.11 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 5.88 0.59
Totale | cad. 6.47
S.1.04.4.1 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1
specchietto, 1 lente d’ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina
130 ml con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza levaschegge inox
11,5 cm, 2 buste
garza sterile 18 x 40 cm.
ANALISI
[S.012] Kit leva schegge cad. 1.000 20.60 20.60
SOMMANO 20.60
Spese generali| % 15.000 20.60 3.09
di cui Spese sicurezza| % 0.000 3.09 0.00
Spese varie | % 0.000 20.60 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 23.69 2.37
Totale | cad. 26.06
S.1.04.4.12 Kit per recupero verticale conforme alla norma UNI-EN 341 classe C
comprensivo di:
- dispositivo di discesa
- fune di lavoro
- 3 moschettoni
- cinghia ad anello
- coltello
- sacca di trasporto
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S.1.04.4.12 Diametro fune di lavoro: 11 mm. Nolo per un mese o frazione. Lugnhezza
cavo 20 mt
ANALISI
[S.013] Kit recupero verticale cad. 1.000 12.00 12.00
SOMMANO 12.00
Spese generali| % 15.000 12.00 1.80
di cui Spese sicurezza| % 0.000 1.80 0.00
Spese varie | % 0.000 12.00 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 13.80 1.38
Totale | cad. 15.18
S.1.04.6.1.c Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche,
posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione. Da 4 kg classe 8 A 55
BC
ANALISI
VR | Estintore cad. 1.000 1.35 1.35
SOMMANO 1.35
Spese generali| % 15.000 1.35 0.20
di cui Spese sicurezza | % 0.000 0.20 0.00
Spese varie | % 0.000 1.35 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 1.55 0.16
Totale | cad. 1.71
S.1.06.1.a operaio comune
ANALISI
MD | [R.01] Operaio Comune ora 1.000 28.22 28.22
SOMMANO 28.22
Spese generali| % 0.000 28.22 0.00
di cui Spese sicurezza | % 0.000 0.00 0.00
Spese varie | % 0.000 28.22 0.00
Utile d'impresa | % 0.000 28.22 0.00
Totale | ora 28.22
S.1.06.1.b operaio qualificato
ANALISI
[R.02] Operaio Qualificato ora 1.000 31.18 31.18
SOMMANO 31.18
Spese generali| % 0.000 31.18 0.00
di cui Spese sicurezza| % 0.000 0.00 0.00
Spese varie | % 0.000 31.18 0.00
Utile d'impresa | % 0.000 31.18 0.00
Totale | ora 31.18
S.1.07.1.a operaio comune
ANALISI
[R.01] Operaio Comune ora 1.000 28.22 28.22
SOMMANO 28.22
Spese generali| % 0.000 28.22 0.00
di cui Spese sicurezza | % 0.000 0.00 0.00
Spese varie | % 0.000 28.22 0.00
Utile d'impresa | % 0.000 28.22 0.00
Totale | ora 28.22
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S.1.07.1b operaio qualificato
ANALISI
[R.02] Operaio Qualificato ora 1.000 31.18 31.18
SOMMANO 31.18
Spese generali| % 0.000 31.18 0.00
di cui Spese sicurezza| % 0.000 0.00 0.00
Spese varie | % 0.000 31.18 0.00
Utile d'impresa | % 0.000 31.18 0.00
Totale | ora 31.18
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