
Committente

Accademia Nazionale dei Lincei

Lavori di

Rifacimento di tetto in viale Col di Lana 4

Esecutore

ANALISI DEI COSTI

viale Col di Lana 4, MILANO, 03/09/2020

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 1

(LAVORI)



cme_rev02 - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

1.2 Antifurto

ANALISI

MD [R.04] Operaio Specializzato ora 40.000 33.50 1,340.00

[R.01] Operaio Comune ora 60.000 28.22 1,693.20

VR Antifurto e conduttori cad. 1.000 2,895.66 2,895.66

SOMMANO 5,928.86

Spese generali % 15.000 5,928.86 889.33

di cui Spese sicurezza % 0.000 889.33 0.00

Spese varie % 0.000 5,928.86 0.00

Utile d'impresa % 10.000 6,818.19 681.82

Totale cad. 7,500.01

2.a Smontaggio della sola lattoneria che crea impedimenti alla esecuzione delle

opere, con accantonamento nell'ambito del cantiere per il suo riuso: sarà

alienata solamente quella lattoneria che, a parere della D.L., non è idonea al

riutilizzo

ANALISI

MD [R.01] Operaio Comune ora 192.000 28.22 5,418.24

[R.02] Operaio Qualificato ora 48.000 31.18 1,496.64

[R.03] Capo Squadra ora 48.000 31.18 1,496.64

SOMMANO 8,411.52

Spese generali % 15.000 8,411.52 1,261.73

di cui Spese sicurezza % 0.000 1,261.73 0.00

Spese varie % 0.000 8,411.52 0.00

Utile d'impresa % 10.000 9,673.25 967.33

Totale cad. 10,640.58

2.b Sostituzione di circa il 20% delle tegole del manto di copertura, pertanto il

restante 80% dovrà essere accantonato nell'ambito del cantiere per il

successivo riuso.

ANALISI

[R.01] Operaio Comune ora 576.000 28.22 16,254.72

[R.02] Operaio Qualificato ora 96.000 31.18 2,993.28

[R.03] Capo Squadra ora 96.000 31.18 2,993.28

SOMMANO 22,241.28

Spese generali % 15.000 22,241.28 3,336.19

di cui Spese sicurezza % 0.000 3,336.19 0.00

Spese varie % 0.000 22,241.28 0.00

Utile d'impresa % 10.000 25,577.47 2,557.75

Totale cad. 28,135.22

2.c Fornitura e posa di un pannello in legno in fibra di legno OSB 3, fenolico da

lameno 22 mm., tagliato in opera per accomodamento alla travatura

esistente.

ANALISI

[R.01] Operaio Comune ora 0.624 28.22 17.61

[R.02] Operaio Qualificato ora 0.208 31.18 6.49

[R.03] Capo Squadra ora 0.104 31.18 3.24

SOMMANO 27.34

Spese generali % 48.000 27.34 13.12

di cui Spese sicurezza % 0.000 13.12 0.00

Spese varie % 0.000 27.34 0.00

Utile d'impresa % 10.000 40.46 4.05

Costo calcolato 44.51

Oneri aggiuntivi

materiale 32.00 32.00

Totale oneri aggiuntivi 32.00

Totale mq 76.51
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Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

2.d Fornitura e posa di telo impermeabile per la tenuta all'acqua.

ANALISI

[R.01] Operaio Comune ora 0.173 28.22 4.88

[R.02] Operaio Qualificato ora 0.058 31.18 1.81

[R.03] Capo Squadra ora 0.023 31.18 0.72

SOMMANO 7.41

Spese generali % 23.000 7.41 1.70

di cui Spese sicurezza % 0.000 1.70 0.00

Spese varie % 0.000 7.41 0.00

Utile d'impresa % 10.000 9.11 0.91

Costo calcolato 10.02

Oneri aggiuntivi

Costo materiale 8.00 8.00

Totale oneri aggiuntivi 8.00

Totale mq 18.02

2.e Fornitura e posa di codeghette in legno da cm. 2,5*3 con funzione di listello

porta tegola.

ANALISI

[R.01] Operaio Comune ora 0.372 28.22 10.50

[R.02] Operaio Qualificato ora 0.124 31.18 3.87

[R.03] Capo Squadra ora 0.062 31.18 1.93

SOMMANO 16.30

Spese generali % 24.000 16.30 3.91

di cui Spese sicurezza % 0.000 3.91 0.00

Spese varie % 0.000 16.30 0.00

Utile d'impresa % 10.000 20.21 2.02

Costo calcolato 22.23

Oneri aggiuntivi

Costo materiali 3.69 3.69

Totale oneri aggiuntivi 3.69

Totale mq 25.92

2.f Posa delle tegole precedentemente rimosse, con fornitura e posa di circa il

20% di nuove tegole in modo da uniformare le zone.

ANALISI

[R.01] Operaio Comune ora 1.727 28.22 48.74

[R.02] Operaio Qualificato ora 0.345 31.18 10.76

[R.03] Capo Squadra ora 0.345 31.18 10.76

SOMMANO 70.26

Spese generali % 40.000 70.26 28.10

di cui Spese sicurezza % 0.000 28.10 0.00

Spese varie % 0.000 70.26 0.00

Utile d'impresa % 10.000 98.36 9.84

Costo calcolato 108.20

Oneri aggiuntivi

Costo materiali 19.50 19.50

Totale oneri aggiuntivi 19.50

Totale mq 127.70

2.g Posa della lattoneria precedentemente rimossa.

ANALISI

[R.01] Operaio Comune ora 288.000 28.22 8,127.36

[R.02] Operaio Qualificato ora 48.000 31.18 1,496.64

[R.03] Capo Squadra ora 48.000 31.18 1,496.64

SOMMANO 11,120.64
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Spese generali % 15.000 11,120.64 1,668.10

di cui Spese sicurezza % 0.000 1,668.10 0.00

Spese varie % 0.000 11,120.64 0.00

Utile d'impresa % 10.000 12,788.74 1,278.87

Totale cad. 14,067.61

3 Rifacimento degli intonaci su circa il 50% dei camini. Lavaggio con getto

d'acqua allo scopo di eliminare ogni traccia di polvere e lieve stuccatura

saltuaria della superficie e tinteggiatura.

ANALISI

[R.01] Operaio Comune ora 2.410 28.22 68.01

[R.02] Operaio Qualificato ora 2.410 31.18 75.14

[R.03] Capo Squadra ora 1.445 31.18 45.06

SOMMANO 188.21

Spese generali % 15.000 188.21 28.23

di cui Spese sicurezza % 0.000 28.23 0.00

Spese varie % 0.000 188.21 0.00

Utile d'impresa % 10.000 216.44 21.64

Costo calcolato 238.08

Oneri aggiuntivi

Costo materiale 94.80 94.80

Totale oneri aggiuntivi 94.80

Totale cad. 332.88

4 Fornitura linea vita

ANALISI

[R.01] Operaio Comune ora 0.492 28.22 13.88

[R.02] Operaio Qualificato ora 0.492 31.18 15.34

[R.03] Capo Squadra ora 0.246 31.18 7.67

[R.04] Operaio Specializzato ora 0.123 33.50 4.12

SOMMANO 41.01

Spese generali % 15.000 41.01 6.15

di cui Spese sicurezza % 0.000 6.15 0.00

Spese varie % 0.000 41.01 0.00

Utile d'impresa % 10.000 47.16 4.72

Costo calcolato 51.88

Oneri aggiuntivi

Costo materiale 37.81 37.81

Totale oneri aggiuntivi 37.81

Totale m 89.69

5 Lavaggio con getto d'acqua allo scopo di eliminare ogni traccia di polvere e

lieve stuccatura saltuaria della superficie.

Tinteggiatura mediante applicazione di una mano di isolante acrilico ad alto

potere penetrante e consolidante e due mani di idropittura lavabile al

quarzo per esterni date a rullo e/o pennello, di colore a scelta del

committente, su campionature predisposte dall'impresa.

ANALISI

[R.01] Operaio Comune ora 0.192 28.22 5.42

[R.04] Operaio Specializzato ora 0.192 33.50 6.43

[R.03] Capo Squadra ora 0.192 31.18 5.99

SOMMANO 17.84

Spese generali % 15.000 17.84 2.68

di cui Spese sicurezza % 0.000 2.68 0.00

Spese varie % 0.000 17.84 0.00

Utile d'impresa % 10.000 20.52 2.05

Costo calcolato 22.57

Oneri aggiuntivi

Costo materiale 3.96 3.96
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Codice Descrizione U.M. Q.tà
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Totale oneri aggiuntivi 3.96

Totale mq 26.53
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