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cme_rev02 - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione u.m. Q.ta
Unitario Totale
1.2 Antifurto
ANALISI
MD | [R.04] Operaio Specializzato ora 40.000 33.50 1,340.00
[R.01] Operaio Comune ora 60.000 28.22 1,693.20
VR | Antifurto e conduttori cad. 1.000 2,895.66 2,895.66
SOMMANO 5,928.86
Spese generali| % 15.000 5,928.86 889.33
di cui Spese sicurezza| % 0.000 889.33 0.00
Spese varie | % 0.000 5,928.86 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 6,818.19 681.82
Totale | cad. 7,500.01
2.a Smontaggio della sola lattoneria che crea impedimenti alla esecuzione delle
opere, con accantonamento nell'ambito del cantiere per il suo riuso: sara
alienata solamente quella lattoneria che, a parere della D.L., non & idonea al
riutilizzo
ANALISI
MD | [R.01] Operaio Comune ora 192.000 28.22 5,418.24
[R.02] Operaio Qualificato ora 48.000 31.18 1,496.64
[R.03] Capo Squadra ora 48.000 31.18 1,496.64
SOMMANO 8,411.52
Spese generali| % 15.000 8,411.52 1,261.73
di cui Spese sicurezza| % 0.000 1,261.73 0.00
Spese varie | % 0.000 8,411.52 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 9,673.25 967.33
Totale | cad. 10,640.58
2.b Sostituzione di circa il 20% delle tegole del manto di copertura, pertanto il
restante 80% dovra essere accantonato nell'ambito del cantiere per il
successivo riuso.
ANALISI
[R.01] Operaio Comune ora 576.000 28.22 16,254.72
[R.02] Operaio Qualificato ora 96.000 31.18 2,993.28
[R.03] Capo Squadra ora 96.000 31.18 2,993.28
SOMMANO 22,241.28
Spese generali| % 15.000 22,241.28 3,336.19
di cui Spese sicurezza | % 0.000 3,336.19 0.00
Spese varie | % 0.000 22,241.28 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 25,577.47 2,557.75
Totale | cad. 28,135.22
2.c Fornitura e posa di un pannello in legno in fibra di legno OSB 3, fenolico da
lameno 22 mm., tagliato in opera per accomodamento alla travatura
esistente.
ANALISI
[R.01] Operaio Comune ora 0.624 28.22 17.61
[R.02] Operaio Qualificato ora 0.208 31.18 6.49
[R.03] Capo Squadra ora 0.104 31.18 3.24
SOMMANO 27.34
Spese generali| % 48.000 27.34 13.12
di cui Spese sicurezza| % 0.000 13.12 0.00
Spese varie | % 0.000 27.34 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 40.46 4.05
Costo calcolato 44.51
Oneri aggiuntivi
materiale 32.00 32.00
Totale oneri aggiuntivi 32.00
Totale | mq 76.51
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Costo
Codice Descrizione u.m. Q.ta
Unitario Totale
2.d Fornitura e posa di telo impermeabile per la tenuta all'acqua.
ANALISI
[R.01] Operaio Comune ora 0.173 28.22 4.88
[R.02] Operaio Qualificato ora 0.058 31.18 1.81
[R.03] Capo Squadra ora 0.023 31.18 0.72
SOMMANO 7.41
Spese generali| % 23.000 7.41 1.70
di cui Spese sicurezza| % 0.000 1.70 0.00
Spese varie | % 0.000 7.41 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 9.11 0.91
Costo calcolato 10.02
Oneri aggiuntivi
Costo materiale 8.00 8.00
Totale oneri aggiuntivi 8.00
Totale | mq 18.02
2.e Fornitura e posa di codeghette in legno da cm. 2,5*3 con funzione di listello
porta tegola.
ANALISI
[R.01] Operaio Comune ora 0.372 28.22 10.50
[R.02] Operaio Qualificato ora 0.124 31.18 3.87
[R.03] Capo Squadra ora 0.062 31.18 1.93
SOMMANO 16.30
Spese generali| % 24.000 16.30 3.91
di cui Spese sicurezza | % 0.000 3.91 0.00
Spese varie | % 0.000 16.30 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 20.21 2.02
Costo calcolato 22.23
Oneri aggiuntivi
Costo materiali 3.69 3.69
Totale oneri aggiuntivi 3.69
Totale | mq 25.92
2.f Posa delle tegole precedentemente rimosse, con fornitura e posa di circa il
20% di nuove tegole in modo da uniformare le zone.
ANALISI
[R.01] Operaio Comune ora 1.727 28.22 48.74
[R.02] Operaio Qualificato ora 0.345 31.18 10.76
[R.03] Capo Squadra ora 0.345 31.18 10.76
SOMMANO 70.26
Spese generali| % 40.000 70.26 28.10
di cui Spese sicurezza| % 0.000 28.10 0.00
Spese varie | % 0.000 70.26 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 98.36 9.84
Costo calcolato 108.20
Oneri aggiuntivi
Costo materiali 19.50 19.50
Totale oneri aggiuntivi 19.50
Totale | mq 127.70
2.8 Posa della lattoneria precedentemente rimossa.
ANALISI
[R.01] Operaio Comune ora 288.000 28.22 8,127.36
[R.02] Operaio Qualificato ora 48.000 31.18 1,496.64
[R.03] Capo Squadra ora 48.000 31.18 1,496.64
SOMMANO 11,120.64
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Spese generali| % 15.000 11,120.64 1,668.10
di cui Spese sicurezza | % 0.000 1,668.10 0.00
Spese varie | % 0.000 11,120.64 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 12,788.74 1,278.87
Totale | cad. 14,067.61
3 Rifacimento degli intonaci su circa il 50% dei camini. Lavaggio con getto
d'acqua allo scopo di eliminare ogni traccia di polvere e lieve stuccatura
saltuaria della superficie e tinteggiatura.
ANALISI
[R.01] Operaio Comune ora 2.410 28.22 68.01
[R.02] Operaio Qualificato ora 2.410 31.18 75.14
[R.03] Capo Squadra ora 1.445 31.18 45.06
SOMMANO 188.21
Spese generali| % 15.000 188.21 28.23
di cui Spese sicurezza| % 0.000 28.23 0.00
Spese varie | % 0.000 188.21 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 216.44 21.64
Costo calcolato 238.08
Oneri aggiuntivi
Costo materiale 94.80 94.80
Totale oneri aggiuntivi 94.80
Totale | cad. 332.88
4 Fornitura linea vita
ANALISI
[R.01] Operaio Comune ora 0.492 28.22 13.88
[R.02] Operaio Qualificato ora 0.492 31.18 15.34
[R.03] Capo Squadra ora 0.246 31.18 7.67
[R.04] Operaio Specializzato ora 0.123 33.50 4.12
SOMMANO 41.01
Spese generali| % 15.000 41.01 6.15
di cui Spese sicurezza | % 0.000 6.15 0.00
Spese varie | % 0.000 41.01 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 47.16 4.72
Costo calcolato 51.88
Oneri aggiuntivi
Costo materiale 37.81 37.81
Totale oneri aggiuntivi 37.81
Totale | m 89.69
5 Lavaggio con getto d'acqua allo scopo di eliminare ogni traccia di polvere e
lieve stuccatura saltuaria della superficie.
Tinteggiatura mediante applicazione di una mano di isolante acrilico ad alto
potere penetrante e consolidante e due mani di idropittura lavabile al
quarzo per esterni date a rullo e/o pennello, di colore a scelta del
committente, su campionature predisposte dall'impresa.
ANALISI
[R.01] Operaio Comune ora 0.192 28.22 5.42
[R.04] Operaio Specializzato ora 0.192 33.50 6.43
[R.03] Capo Squadra ora 0.192 31.18 5.99
SOMMANO 17.84
Spese generali| % 15.000 17.84 2.68
di cui Spese sicurezza | % 0.000 2.68 0.00
Spese varie | % 0.000 17.84 0.00
Utile d'impresa | % 10.000 20.52 2.05
Costo calcolato 22.57
Oneri aggiuntivi
Costo materiale 3.96 3.96
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Totale oneri aggiuntivi 3.96

Totale | mq 26.53
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