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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura"

Lavori a misura/COPERTURE/LATTONERIE

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Lavori a misura

COPERTURE

OG 1

LATTONERIE

OS 6

1 2.a Smontaggio della sola lattoneria che crea impedimenti alla esecuzione delle

opere, con accantonamento nell'ambito del cantiere per il suo riuso: sarà alienata

solamente quella lattoneria che, a parere della D.L., non è idonea al riutilizzo

Intera copertura 1.000

SOMMANO cad. 1.000 10,640.58 10,640.58

2 2.g Posa della lattoneria precedentemente rimossa.

Intera copertura 1.000

SOMMANO cad. 1.000 14,067.61 14,067.61

Totale "LATTONERIE" 24,708.19

A riportare 24,708.19
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura"

Lavori a misura/COPERTURE/IMPERMEABILIZZAZIONI

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 24,708.19

IMPERMEABILIZZAZIONI

OS 8

3 2.d Fornitura e posa di telo impermeabile per la tenuta all'acqua.

Intera copertura 1,384.000

SOMMANO mq 1,384.000 18.02 24,939.68

Totale "IMPERMEABILIZZAZIONI" 24,939.68

A riportare 49,647.87
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura"

Lavori a misura/COPERTURE/OPERE CIVILI

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 49,647.87

OPERE CIVILI

OG 1

4 2.b Sostituzione di circa il 20% delle tegole del manto di copertura, pertanto il

restante 80% dovrà essere accantonato nell'ambito del cantiere per il successivo

riuso.

Intera copertura 1.000

SOMMANO cad. 1.000 28,135.22 28,135.22

5 2.c Fornitura e posa di un pannello in legno in fibra di legno OSB 3, fenolico da

lameno 22 mm., tagliato in opera per accomodamento alla travatura esistente.

Intera copertura 1,384.000

SOMMANO mq 1,384.000 76.51 105,889.84

6 2.e Fornitura e posa di codeghette in legno da cm. 2,5*3 con funzione di listello porta

tegola.

Intera copertura 1,547.210

SOMMANO mq 1,547.210 25.92 40,103.68

7 2.f Posa delle tegole precedentemente rimosse, con fornitura e posa di circa il 20% di

nuove tegole in modo da uniformare le zone.

Intera copertura 278.000

SOMMANO mq 278.000 127.70 35,500.60

Totale "OPERE CIVILI" 209,629.34

Totale "COPERTURE" 259,277.21

A riportare 259,277.21
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura"

Lavori a misura/OPERE PER LA SICUREZZA/OPERE CIVILI

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 259,277.21

OPERE PER LA SICUREZZA

OG 1

OPERE CIVILI

OG 1

8 4 Fornitura linea vita

Copertura 130.000

SOMMANO m 130.000 89.69 11,659.70

Totale "OPERE CIVILI" 11,659.70

Totale "OPERE PER LA SICUREZZA" 11,659.70

A riportare 270,936.91

Arch. Rocco Papillo pag. 5



cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura"

Lavori a misura/OPERE CIVILI/IMPIANTI ELETTRICI

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 270,936.91

OPERE CIVILI

OG 1

IMPIANTI ELETTRICI

OG 1

9 1.2 Antifurto

Intero cantiere 1.000

SOMMANO cad. 1.000 7,500.01 7,500.01

Totale "IMPIANTI ELETTRICI" 7,500.01

A riportare 278,436.92
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura"

Lavori a misura/OPERE CIVILI/OPERE CIVILI

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 278,436.92

OPERE CIVILI

OG 1

10 3 Rifacimento degli intonaci su circa il 50% dei camini. Lavaggio con getto d'acqua

allo scopo di eliminare ogni traccia di polvere e lieve stuccatura saltuaria della

superficie e tinteggiatura.

Camini 83.000

SOMMANO cad. 83.000 332.88 27,629.04

11 5 Lavaggio con getto d'acqua allo scopo di eliminare ogni traccia di polvere e lieve

stuccatura saltuaria della superficie.

Tinteggiatura mediante applicazione di una mano di isolante acrilico ad alto

potere penetrante e consolidante e due mani di idropittura lavabile al quarzo per

esterni date a rullo e/o pennello, di colore a scelta del committente, su

campionature predisposte dall'impresa.

Facciate 1,500.000

SOMMANO mq 1,500.000 26.53 39,795.00

Totale "OPERE CIVILI" 67,424.04

Totale "OPERE CIVILI" 74,924.05

Totale LAVORI A MISURA 345,860.96

A riportare 345,860.96
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura"

Spese della sicurezza speciale

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 345,860.96

Spese della sicurezza speciale

12 SIC.SPEC Spesa della sicurezza speciale

SOMMANO % 100.000 114,330.79 114,330.79

Totale SPESE DELLA SICUREZZA SPECIALE 114,330.79

Importo lavori 460,191.75

di cui costi del personale 203,420.64

di cui costi della sicurezza speciale 114,330.79

Responsabile del procedimento
(Dott. Fazio Francesco Paolo)

_______________________

Progettista
(Arch. Papillo Rocco)

_______________________
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura" 
Riepilogo categorie 
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Descrizione Qualif. Totale Inc. % 

    
Riepilogo macrocategorie    

costi della sicurezza speciale OG 1 114,330.79 24.844 % 

COPERTURE OG 1 259,277.21 56.341 % 

OPERE PER LA SICUREZZA OG 1 11,659.70 2.534 % 

OPERE CIVILI OG 1 74,924.05 16.281 % 

    
Totale macrocategorie  460,191.75 100.000 % 
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura" 
Riepilogo categorie 
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Descrizione Qualif. Totale Inc. % 

    
Riepilogo categorie    

costi della sicurezza speciale OG 1 114,330.79 24.844 % 

LATTONERIE OS 6 24,708.19 5.369 % 

IMPERMEABILIZZAZIONI OS 8 24,939.68 5.419 % 

IMPIANTI ELETTRICI OG 1 7,500.01 1.630 % 

OPERE CIVILI OG 1 288,713.08 62.738 % 

    
Totale categorie  460,191.75 100.000 % 
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura" 
Riepilogo categorie 
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N° pag. Descrizione Qualif. Totale Macrocategorie Categorie Inc. % 

       
 Riepilogo lavorazioni      

2 Lavori a misura  345,860.96   75.156 % 

2 COPERTURE OG 1  259,277.21  74.966 % 

2    LATTONERIE OS 6   24,708.19 9.530 % 

3    IMPERMEABILIZZAZIONI OS 8   24,939.68 9.619 % 

4    OPERE CIVILI OG 1   209,629.34 80.851 % 

5 OPERE PER LA SICUREZZA OG 1  11,659.70  3.371 % 

5    OPERE CIVILI OG 1   11,659.70 100.000 % 

6 OPERE CIVILI OG 1  74,924.05  21.663 % 

6    IMPIANTI ELETTRICI OG 1   7,500.01 10.010 % 

7    OPERE CIVILI OG 1   67,424.04 89.990 % 

8 Spese della sicurezza speciale OG 1 114,330.79   24.844 % 

 Importo lavori  460,191.75   100.000 % 
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura" 
Riepilogo qualificazione categorie 
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Descrizione Totale 

  
Categorie di opere Generali e Specializzate  

OG 1 - Edifici civili e industriali (costi della sicurezza speciali) 114,330.79 

OG 1 - Edifici civili e industriali 296,213.09 

OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 24,708.19 

OS 8 - Opere di impermeabilizzazione 24,939.68 

  
Importo lavori 460,191.75 
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cme_rev02 - Computo "Computo metrico rifacimento copertura" 
Quadro economico 
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Descrizione Totale 

  

Quadro economico  

Importo lavori 345,860.96 
[esclusi oneri per la sicurezza speciale]  

Importo di progetto 460,191.75 

a detrarre importo relativo alla sicurezza speciale 114,330.79 
Importo soggetto a ribasso 345,860.96 
A detrarre ribasso del 0.0000 % 0.00 

 345,860.96 

Importo relativo alla sicurezza speciale 114,330.79 
 


